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Ref.: Aprobacién de modificaciones a Bases de Licitacién 820 MW, LPI No. 100-009/2017.

Ingeniero Gross:

En seguimiento a la aprobacion de las Bases de Licitacion de 820 MW, Licitacién Puablica Internacional No. LPI
100-009/2017, por este medio tenemos a bien informarle que se realizaron las siguientes modificaciones:

1.

Para los 30 MW solicitados en el Sub bloque A-1, se establecid que podran ser a base de Carbén o
Bunker y deberan considerar como punto de entrega la subestacion de Choloma, Cortes. Por lo tanto la
se debera establecer precios topes para la generacion de Carbon.

En el Sub bloque A-2, los 30 MW a ser contratados para Reguleto, se modifico que la planta debera ser
instalada en el bajo Aguan, tendra como punto de Entrega la Subestacion de Reguleto y se conectara de
la siguiente manera:

“El licitante deberd presentar como parte de su oferta todos los disefios de ingenieria de la planta y su
interconexion a la barra de 138kV en Reguleto, mediante un interruptor y a través de un transformador
elevador a 138 Kv, adicionalmente deberd instalar un interruptor para la linea de Reguleto hacia la
Subestacion San Isidro a costo y responsabilidad del licitante por lo cual deberd incluir estos costos en
su oferta como parte de los cargos fijos.”

En este mismo sub-bloque se establecié como fecha de Inicio de Contrato Marzo de 2018, y con una
duracion de 31 meses.

Aprovechamos la oportunidad para reiterar las muestras de nuestra consideracion y estima.

Atentamente,
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aria Diaz
Presidenta Junta Licitacion
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